

ZP.271.1.4.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) odpowiada na pytania Wykonawców w następujący sposób:

Pytanie 1

„..... w oparciu o przepisy PZP prosi o odpowiedź na pytanie w jaki sposób Wykonawca winien skalkulować odtworzenie nawierzchni z masy mineralno bitumicznej, w której pozycji winno zostać to ujęte, czy zamawiający zamieści dodatkowe pozycje kosztorysowe z uwagi na obmiarowy rodzaj wynagrodzenia. Prosimy również o doprecyzowanie w jaki sposób będzie liczone odtworzenie nawierzchni z masy mineralno bitumicznej, czy jako ślad po przekopie, czy do połowy jezdni?

Pytanie 2

„Tabela elementów scalonych jest podsumowanie wielkości ujętych w przedmiarze zadania. Po dokonanej weryfikacji dokumentacji projektowej wynikają różnice w odległościach sieci i przykanalików oraz rodzaju zastosowanego materiału na rury:

- według projektu jest:

- DN200 PVC - 2.380m
- DN200 Rausisto - 1.256m
- Ogółem - 3.636m
- DN160 PVC - 564m
- DN160 Rausisto - 674m
- Ogółem - 1.238m

- według tabeli przedmiarowej jest:

- DN200 PVC - 3.479,3m
- DN160 PVC - 712,1m

Prosimy o wyjaśnienie tych różnic zarówno w długościach jak i zastosowanego rodzaju materiału"

Pytanie 3

„Jeśli należy zbudować rury zgodnie z projektem budowlanym typu Rausisto, to czy można zastosować zamiennik odpowiadający parametrom tutaj Rausisto produkcji Wavin czy Kaczmarek, gdyż rur Rausisto nie ma w produkcji"

Pytanie 4

„Według tabeli przedmiarowej odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych wynosi 7.030,65m² natomiast według tabeli elementów scalonych jest 5.969,5m². Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności."

Odpowiedź na pytania od 1 do 4:

Zamawiający informuje, iż skutkiem odpowiedzi na zadane pytania, zmienia treść SIWZ poprzez aktualizację załącznika nr 6 - tabeli elementów scalonych oraz przedmiar robót. Ponadto informuje, że zadanie będzie rozliczane w formie kosztorysowej na podstawie cen z kosztorysu wybranego Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuję, iż dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych niż podanych w dokumentacji projektowej.

Jednocześnie zamawiający informuje o zmianie zapisu SIWZ w następujący sposób:

Część IV Przedmiot zamówienia I. Przedmiot inwestycji pkt. 11.

Jest:

„1. Przedmiotem inwestycji jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca”. W ramach zadania przewidziana jest kontynuacja budowy nowej kanalizacji sanitarnej o długości **ok. 4,2 km**, likwidację zbiornika bezodpływowego, wykonanie przewiertów oraz odtworzenie nawierzchni po robotach"

Winno być:

„1. Przedmiotem inwestycji jest „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca”. W ramach zadania przewidziana jest kontynuacja budowy nowej kanalizacji sanitarnej o długości **ok. 4,9 km**, likwidację zbiornika bezodpływowego, wykonanie przewiertów oraz odtworzenie nawierzchni po robotach"

Pytanie 5

„Tabela elementów scalonych - zał. nr 6 - tytuł zadania brzmi: "Przebudowa basenu otwartego w Lwówku Śląskim". Prosimy o wyjaśnienie - sprostowanie tego zapisu."

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pierwotnej wersji tabeli elementów scalonych wkraść się błąd w nazwie zadania, który został skorygowany w dniu 02.04.2019r. - zamieszczono poprawioną tabelę elementów scalonych. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym zmieniają się zapisy SIWZ poprzez wprowadzenie skorygowanej tabeli elementów scalonych zawierającej ostatnie wszystkie zmiany.

Pytanie 6

„..... w oparciu o przepisy PZP prosi o wydłużenie terminy składania ofert w uwagi na konieczność przygotowania oferty przez hurtownie materiałów. Termin potrzebny na przygotowanie oferty przez dostawców jest 15 kwietnia 2019 r."

Pytanie 7

„Prosimy o wydłużenie terminy składania ofert do dnia 15/04/2019 r. z uwagi na konieczność uzyskania szczegółowych wycen od dostawców materiałów wynikających z umieszczenia znacznej ilości studni na projektowanym odcinku."

Odpowiedź na pytanie 6 i 7:

W wyniku udzielonych odpowiedzi i zmian SIWZ Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 25.04.2019r. do godziny 10:00.

W związku z powyższym treści SIWZ ulegają zmianą w następujący sposób:

Część I Instrukcja dla wykonawców pkt. 17.1.1.

Jest:

„17.1.1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, wyłącznie w sekretariacie lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa **10 kwietnia 2019 roku, o godz. 10:00**"

Winno być:

„17.1.1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, wyłącznie w sekretariacie lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa **25 kwietnia 2019 roku, o godz. 10:00**"

Część I Instrukcja dla wykonawców pkt. 17.4.

Jest:

„17.4. ...

Gmina Wleń
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca”
Nie otwierać przed **10 kwietnia 2019 r., godz.10:15**"

Winno być:

„17.4. ...

Gmina Wleń
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca”
Nie otwierać przed **25 kwietnia 2019 r., godz.10:15**"

Część I Instrukcja dla wykonawców pkt. 19.1.

Jest:

„19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 kwietnia 2019 roku, o godzinie 10:15, w** siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń."

Winno być:

„19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25 kwietnia 2019 roku, o godzinie 10:15, w** siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wleń, Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń."

**Burmistrz
Miasta i Gminy Wleń
/-/ Artur Zych**