

ZP 271.2.2019.2

WYKONAWCY - WSZYSTYCH -

W związku z pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych z realizacją zadania pn. Budowa wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni, Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytania z dnia 23.01.2019 r.

Firma w związku z ogłoszeniem nr 504737-N-2019 z dnia 17.01.2019 r. na roboty budowlane pn.: „**Budowa wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej w Przytarni**” składa poniższe zapytanie:

- 1) Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jak należy rozumieć definicję wskazaną w siwz rozdział I postanowienia ogólne: kluczowa część zamówienia – oznacza część zamówienia dotyczącą transportu odpadów”.

Odp. 1

KLUCZOWA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA – oznacza część zamówienia dotyczącą budowy wieży widokowej i budynku edukacji ekologicznej zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 24.01.2019 r. – nie dotyczy transportu odpadów.

- 2) Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie iż, rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami paragrafu 4 istotnych postanowień umowy, a nie jak wskazano w siwz w rozdziale III pkt. 3 (czyli obie faktury będą wystawione na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru).

Odp. 2

Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o dwie faktury wystawione na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń przez obie strony częściowego i końcowego protokołu odbioru. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 24.01.2019 r.

- 3) Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie rozbieżności w zakresie wysokości wadium, a mianowicie w siwz i ogłoszeniu mowa jest o wadium w wysokości 40.000 zł, natomiast w załączniku nr 1 do siwz „formularz ofertowy – oświadczenie wykonawcy” w pkt. 8 mowa jest o wadium w wysokości 45.000 zł.

Odp. 3

Rozbieżności zostały usunięte, zgodnie z modyfikacją SIWZ z dnia 24.01.2019 r.

- 4) Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż harmonogram rzeczowo – finansowy wskazany w paragrafie 5 pkt. 2 ppkt. 16) istotnych postanowień umowy jest tożsamy z harmonogramem realizacji inwestycji wskazanym w rozdziale IV pkt. 4 ppkt. b) siwz.

Odp. 4

Zamawiający potwierdza, iż harmonogramy są tożsame.

WÓJT GMINY

mgr inż. Roman Brunke